

Số: 15/TCG

Thành phố Huế, ngày 29 tháng 03 năm 2025

MẪU BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT¹

Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL49 đến đập tràn khe ngang thôn 5

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: UBND xã Vinh Thanh
- Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu
- Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL49 đến đập tràn khe ngang thôn 5.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng.
- Số KHLCNT: PL2500063392-00 Nâng cấp tuyến đường từ QL49 đến đập tràn khe ngang thôn 5.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-PC ngày 28/03/2025 để thực hiện lập E-HSMT gói thầu số 06: Chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ QL49 đến đập tràn khe ngang thôn 5.

Căn cứ hợp đồng số 04/2025/HĐTV ngày 28/03/2025 giữa UBND xã Vinh Thanh và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu về việc thuê lập E-HSMT gói thầu số 06: Chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ QL49 đến đập tràn khe ngang thôn 5.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

¹ Đối với báo cáo lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm thì thay thế “hồ sơ mời thầu” bằng “hồ sơ mời quan tâm” hoặc “hồ sơ mời sơ tuyển” trong Mẫu này.

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Võ Trọng Bình	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá từng E-HSDT, tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên, đưa ra kết luận.
2	Võ Đức Vĩnh	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá từng E-HSDT tham mưu tổ trưởng đưa ra ý kiến đánh giá.
3	Phan Thị Tuyết	Tổ viên	Tổng hợp lập báo cáo

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc: Làm việc theo nhóm, các thành viên cùng tham gia lập E-HSMT.

Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt với đa số thành viên còn lại thì tổ chức thảo luận để xem xét lại nội dung E-HSMT. Sau khi thảo luận nếu các thành viên có ý kiến sai khác vẫn bảo lưu ý kiến, thì lấy ý kiến số đông để lập E-HSMT.

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT

E- HSMT được đính kèm báo cáo này.

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung HSMT, E-HSMT, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

Stt	Nội dung HSMT E-HSMT	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không	Không	Không	Không

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. **Kết luận:** Tổ chuyên gia thống nhất các nội dung của E-HSMT.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. Kiến nghị: Tổ chuyên gia kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt E-HSMT.

Báo cáo này được lập bởi:

TỔ CHUYÊN GIA

Tổ viên




Phan Thị Tuyết

Tổ trưởng



Võ Trọng Bình

Tổ viên



Võ Đức Vĩnh