

Số: 222/BC-ATZ

Huế, ngày 12 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Gói thầu số 09: Chi phí xây dựng

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường ven sông BỒ, xã Quảng Phú (đoạn từ
cổng làng thôn Hạ Lang đến thôn Bác Vọng Tây).**

Kính gửi: Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Phú.
- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ
- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng;
- Tên dự Dự toán: Nâng cấp, sửa chữa đường ven sông BỒ, xã Quảng Phú (đoạn từ cổng làng thôn Hạ Lang đến thôn Bác Vọng Tây).
- Số KHLCNT: PL2500139107

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ATZ ngày 4/06/2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT Gói thầu số 09: Chi phí xây dựng Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường ven sông BỒ, xã Quảng Phú (đoạn từ cổng làng thôn Hạ Lang đến thôn Bác Vọng Tây);

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2025 của UBND xã Quảng Phú về việc phê duyệt Chỉ định thầu Gói thầu số 06: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 9;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Quang Minh	Tổ trưởng	Điều hành chung
2	Hoàng Kim Đông	Thành viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, đánh giá tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT

3	Nguyễn Đình Phú	Thành viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, đánh giá tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT
---	-----------------	------------	---

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, các thành viên xem xét hồ sơ, đánh giá hồ sơ chi tiết. Tổ trưởng tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.

Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì sẽ thành viên đó sẽ trình bày cụ thể để tổ chuyên gia cùng thảo luận. Kết luận cuối cùng của tổ trưởng dựa trên ý kiến số đông. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong báo cáo này

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng




2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia thống nhất với dự thảo E-HSMT và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT Gói thầu số 09: Chi phí xây dựng Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường ven sông Bô, xã Quảng Phú (đoạn từ công làng thôn Hạ Lang đến thôn Bác Vọng Tây).

Các nội dung cần lưu ý trong quá trình xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT: Không.

Báo cáo này được lập bởi:

Tổ trưởng  Nguyễn Quang Minh	Thành viên  Hoàng Kim Đông	Thành viên  Nguyễn Đình Phú
---	--	--