

**BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH
PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Yên, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Số: E2500290706_2506281100

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Gói thầu số 12TV:Kiểm toán toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án: Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thuộc dự án/dự toán mua sắm Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND Tỉnh: số 1317/QĐ-UBND ngày 1/10/2024 V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số 1401/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án : Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số 1765/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 (đợt 1); số 03/QĐ-BQL ngày 03/01/2025 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án: Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên: số 70/QĐ-BQL ngày 18/02/2025 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý các dự án ĐTXD Tỉnh; số 29/QĐ-BQL ngày 16/01/2025 V/v phê duyệt thiết kế BVTC- dự toán xây dựng công trình, dự án: Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số số 97/QĐ-BQL ngày 15/3/2025 Về việc Phê duyệt dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh) Công trình Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số 106/QĐ-BQL ngày 16/3/2025 V/v Phê duyệt dự toán các gói thầu số 12TV, 13TV, 01XL, 01BH thuộc Dự án Kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số 250/QĐ-BQL ngày 19/6/2025 V/v Thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12TV: Kiểm toán toàn bộ công trình, dự án: Kè chống xói lở Đầm

Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Căn cứ tờ trình ngày 26/6/2025 của Phòng KH-TH và Báo cáo thẩm định số 83/BC-PTĐ ngày 28/6/2025 của tổ Thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu *Gói thầu số 12TV:Kiểm toán toàn bộ công trình*, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng, phụ trách các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Thẩm định, Tài chính kế toán, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- PGD số 3- Kho bạc NN khu vực XIII;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP, TĐ, KHTH (Y).

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG KHOA ĐẮM