

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa
Công ty cổ phần than Mông Dương

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT
ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Bên mời thầu	Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin
Dự án	Dự toán mua sắm thường xuyên

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa
Công ty cổ phần than Mông Dương

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
- Bên mời thầu: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
- Dự toán mua sắm: 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.
- Tên gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.
- Số KHLCNT: PL.2500164819, thời điểm đăng tải: Ngày 01/7/2025 11:07
- Số TBMT: IB2500302981, thời điểm đăng tải: Ngày 09/07/2025 08:09
- Văn bản pháp lý:
+ Quyết định số 2597/QĐ-TMD ngày 08/7/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.

2. Tổ chuyên gia.

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin thành lập theo Quyết định số 2349/QĐ-TMD ngày 21/6/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Mạnh Hà	Tổ trưởng	Bảng phân công nhiệm vụ tổ chuyên gia ngày 21/6/2025
2	Trần Văn Du	Tổ viên	
3	Trần Đức Cường	Tổ viên	
4	Dương Văn Điệp	Tổ viên	
5	Nguyễn Hữu Hưng	Tổ viên	
6	Lã Văn Hùng	Tổ viên	
7	Nguyễn Đình Đại	Tổ viên	

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Theo nhóm

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT.

1. Biên bản mở thầu.

1.1. Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500302981
Tên gói thầu	Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.
Chủ đầu tư	CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
Thời điểm hoàn thành	28/07/2025 09:03
Loại hợp đồng	Đơn giá điều chỉnh
Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi

1.3. Thông tin nhà thầu

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VNĐ)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VNĐ)	Hiệu lực E-SDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VNĐ)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Liên danh nhà thầu TP - TA	29.420.555.892	Chi tiết tệp đính kèm E-HSDT	29.420.555.892	60	500.000.000	90	220 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.

a) Trên cơ sở đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT (chi tiết theo phụ biểu 01), được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu TP - TA	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Bảo lãnh dự thầu số: 220.3101.25.BLDT của Công ty cổ phần xây dựng ngầm và khai khoáng Trảng An là thành viên Liên danh nhà thầu TP - TA sai tên đơn vị thụ hưởng.

3. Đánh giá về năng lực kinh nghiệm: Không đánh giá

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT







Stt	Nội dung	Nhà thầu: Liên danh nhà thầu TP - TA
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Kết quả đánh giá về tài chính	Không đánh giá

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc Công ty cho hủy thực hiện lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu theo kế hoạch gói thầu: Thuê ngoài 03 hạng mục đường lò cần chống xén sửa chữa Công ty cổ phần than Mông Dương.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Các thành viên tổ chuyên gia

1. Dương Văn Điệp..... 
2. Trần Văn Du..... 
3. Nguyễn Đình Đại..... 
4. Trần Đức Cường..... 
5. Lã Văn Hùng..... 
6. Nguyễn Hữu Hưng..... 

Tổ trưởng tổ chuyên gia




Trần Mạnh Hà

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT**I. E-HSDT của nhà thầu: Liên danh nhà thầu TP - TA**

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá của chuyên gia	
		Đạt	Không đạt
1	Bảo đảm dự thầu		x
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu		Không đánh giá
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự		
2.1.6	Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống		Không đánh giá
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu		Không đánh giá
KẾT LUẬN		Không đạt	

Các thành viên tổ chuyên gia

1. Dương Văn Điệp.....
2. Trần Văn Du.....
3. Nguyễn Đình Đại.....
4. Trần Đức Cường.....
5. Lê Văn Hùng.....
6. Nguyễn Hữu Hưng.....

**Tổ trưởng tổ chuyên gia****Trần Mạnh Hà**