

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 1 năm 2026

Thuộc các dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện

khu vực huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An năm 2026; 2. Xây dựng, cải tạo nâng

cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm

2026; 3. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực

huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An năm 2026; 4. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng

lực vận hành lưới điện khu vực huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An năm 2026; 5.

Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố

Vinh tỉnh Nghệ An năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ các Quyết định số 2302/QĐ-PCNA ngày 5/6/2025; 2541/QĐ-PCNA ngày 16/6/2025; 2542/QĐ-PCNA ngày 17/6/2025; 2931/QĐ-PCNA ngày 03/7/2025 và 2951/QĐ-PCNA ngày 4/7/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2991/QĐ-PCNA ngày 08/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3021/QĐ-PCNA ngày 09/7/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 739/QLDA ngày 09/7/2025 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 10/7/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT “**Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 1 năm 2026**” Thuộc các dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

năm 2026; 2. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2026; 3. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An năm 2026; 4. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An năm 2026; 5. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- QLDA (1b); TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành