

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ sông Vàm Cỏ Đông đến đường Huỳnh Văn Đảnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 5970/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 thuộc dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHDT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHDT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 13939/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E;

Căn cứ Quyết định số 5970/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Long An về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 7824/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Long An về việc đổi tên và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-BQLDA ngày 26/6/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Long An phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán), dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BQLDA ngày 10/7/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An phê duyệt dự toán điều chỉnh, giá các gói thầu thi công xây dựng, gói thầu bảo hiểm thi công xây dựng, dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E;

Xét Tờ trình số 268/2025/TTr-ĐT ngày 10/7/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ sông Vàm Cỏ Đông đến đường Huỳnh Văn Đảnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 5970/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 thuộc dự án Xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ sông Vàm Cỏ Đông đến đường Huỳnh Văn Đảnh, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Thẩm định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Thẩm định, Điều hành dự án Công trình giao thông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHTĐ/Nhân.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Phương