

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu: E-DVMN28-2025: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo Phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2025/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 14/2/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Thành lập Công ty thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Sơn La; Số 66/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2021 và số 156/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-EVN ngày 01/12/2024 của Tập đoàn

Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2025; Quyết định số 660/QĐ-EVN ngày 23/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD – ĐTXD – Tài chính năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-TĐSL ngày 30/9/2024 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc phê duyệt khối lượng và dự toán Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-TĐSL ngày 01/7/2025 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025;

Căn cứ Báo cáo số 1589/TCG ngày 08/7/2025 của Tổ Chuyên gia về việc Lập hồ sơ mời thầu, gói thầu E-DVMN28-2025: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025;

Căn cứ Báo cáo số 1584/TTD ngày 09/7/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu, gói thầu: E-DVMN28-2025: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia tại tờ trình số 1594/TCG ngày 08/7/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu: E-DVMN28-2025: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: E-DVMN28-2025: Kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025 với nội dung E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu lập số 1589/TCG ngày 08/7/2025.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Khương Thế Anh