

Số: /QĐ-CTy

Đắk Glei, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐẮK GLEI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/05/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

Căn cứ các Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNNPTNN ngày 06/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei; Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Kon Tum Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei ban hành kèm theo Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03/06/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế năm 2025; Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày

22/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế năm 2025 tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-CTy ngày 29/6/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán Trồng rừng thay thế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei.

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-CTy ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei.

Xét Tờ trình số 02/TTr-TS ngày 07/7/2025 của Công ty TNHH Trường Sinh Kon Tum về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt E-HSMT gói thầu: Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei và Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-HS ngày 09/07/2025 của Công ty TNHH MTV Hoàng Sang Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng: Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei, bao gồm các nội dung sau:

I. Nội dung gói thầu

1. Tên gói thầu: Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei.

2. Quy mô gói thầu: Trồng mới 42,0 ha rừng trồng thay thế, trên đất chưa có rừng, quy hoạch chức năng rừng sản xuất. Loài cây trồng: Thông ba lá; Mật độ 1.660 cây/ha. Giai đoạn thực hiện từ năm 2025 – 2028, cụ thể:

2.1. Năm 2025: Trồng (kể cả trồng dặm) và chăm sóc, bảo vệ năm thứ nhất, diện tích 42,0 ha;

2.2. Năm 2026: Chăm sóc, bảo vệ năm thứ hai, diện tích 42,0 ha;

2.3. Năm 2027: Chăm sóc, bảo vệ năm thứ ba, diện tích 42,0 ha;

2.4. Năm 2028: Chăm sóc, bảo vệ năm thứ tư, diện tích 42,0 ha;

3. Địa điểm thực hiện: Thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi mới);

4. Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Từ nguồn tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; (Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND tỉnh Kon Tum);

5. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;

7. Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2025.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.260 ngày (năm 2025: 165 ngày; năm 2026: 365 ngày; năm 2027: 365 ngày và năm 2028: 365 ngày).

11. Tùy chọn mua thêm: Không.

II. Nội dung E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu của hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao phòng Kỹ thuật – Tổng hợp, phòng Kinh tế – Kế toán Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei phối hợp với Công ty TNHH Trường Sinh Kon Tum (*nhà thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT*), Công ty TNHH MTV Hoàng Sang Kon Tum (*nhà thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu*) triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư dự án, dự toán mua sắm, đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (Bà): Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc các Lâm trường trực thuộc Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Trường Sinh Kon Tum, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Sang Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HT Mạng đấu thầu quốc gia (Công khai)
- BGĐ, KSV Công ty;
- Lưu VT, KT-KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hoàn

