

Số: 92/QĐ-BQLTTHC-CT

Lai Châu, ngày 15 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng
Công trình: Sơn lại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BQLTTHC-CT ngày 08/7/2025 của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sơn lại Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLTTHC-CT ngày 11/7/2025 của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng Công trình: Sơn lại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Tờ trình số 1407/TTr-AN ngày 14/7/2025 của Công ty TNHH MTV Tư vấn An Nhiên (Bên tư vấn lập E-HSMT) về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng Công trình: Sơn lại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sơn lại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh Bảng kê hạng mục công việc theo Mẫu số 01A (Scan và đính kèm) tại Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU:

STT	Mô tả công việc	Khối lượng tham khảo	Đơn vị tính
1	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao \leq 16 m	34,7616	100m ²
2	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m	40,8321	100m ²

2. Đăng tải đính kèm bản vẽ thiết kế thi công theo E-HSMT.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh tại quyết định này, các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi theo quyết định số 89/QĐ-BQLTTHC-CT ngày 11/7/2025 của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các tổ chức, cá nhân; Đơn vị Tư vấn đấu thầu và các Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HSDA.

TRƯỞNG BAN



Trần Thanh Tuấn