

Số: 142/QĐ-TLMĐ

Móng Cái 2, ngày 15 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Xử lý sạt lở chân cầu máng kênh Làng Đài và bổ sung tấm đan
đoạn từ k0+337,0 đến k0+697,0**

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI MIỀN ĐÔNG QN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Hợp đồng số 12/2025/HĐ-KT ngày 19/05/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh V/v đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TLMĐ ngày 12/07/2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Xử lý sạt lở chân cầu máng kênh Làng Đài và bổ sung tấm đan đoạn từ k0+337,0 đến k0+697,0;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TLMĐ ngày 12/07/2025 của Công ty TNHH

1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh Về việc thành lập Tổ chuyên gia trong công tác lựa chọn nhà thầu các công trình Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 15/07/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xử lý sạt lở chân cầu máng kênh Làng Đài và bổ sung tám đoạn từ k0+337,0 đến k0+697,0,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu *Xử lý sạt lở chân cầu máng kênh Làng Đài và bổ sung tám đoạn từ k0+337,0 đến k0+697,0*, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia trong công tác lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị, Tổ chuyên gia trong công tác lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *sm*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở NN&MT (B/cáo);
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT, PKTTNN-CT

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn