

Số: 562/QĐ-ĐLDKCM-KHVT

Cà Mau, ngày 13 tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu  
“Sửa chữa tòa nhà tua bin Nhà máy điện Cà Mau 2”

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-ĐLDK ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc đổi tên các Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-ĐLDK ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trong hoạt động quản lý đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-ĐLDK ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định và tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-ĐLDKCM-TCHC ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc ban hành “Quy trình quản lý hoạt động bảo trì công trình xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-ĐLDK ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-ĐLDKCM-TCHC ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-ĐLDKCM-KT ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục công trình: “Sửa chữa tòa nhà tua bin Nhà máy điện Cà Mau 2”;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-ĐLDKCM-KHVT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo số 220/NB-TTĐ ngày 13 tháng 7 năm 2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư tại Tờ trình số 296./NB-KHVT ngày 17 tháng 7 năm 2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa tòa nhà tua bin Nhà máy điện Cà Mau 2” với nội dung như đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư làm đầu mối, phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KT, TCKT, ATSKMT (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHVT (D.T.Yến).



**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Bạch Quốc Trịnh**