

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Ưông Bí – Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Ưông Bí - Cẩm Phả”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 01/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/06/2025 về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp công tác ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-PCQN ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc Phê duyệt dự án: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-PCQN ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc Phê duyệt dự án: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực TP Cẩm Phả năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-PCQN ngày 03 tháng 07 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả”;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-PCQN ngày 9/7/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí – Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả”;

Căn cứ Báo cáo lập E-HSMT ngày 14/7/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả”;

Căn cứ Tờ trình số 232/BQLDA ngày 14/7/2025 của Ban Quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh về việc thẩm định và phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí – Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí – Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả” ngày 18/7/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí – Cẩm Phả” thuộc dự toán: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 2026 khu vực Uông Bí - Cẩm Phả” (hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện

hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BQLDA (04);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tĩnh