

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu "Gói thầu YB-04: Giám sát thi công" thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500173096 thuộc dự án: Kho vật tư - Công ty Điện lực Yên Bái (E-TBMT số IB2500321512)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-PCYB ngày 27/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-PCYB ngày 27/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-PCYB ngày 30/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về việc phê duyệt Dự toán gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-PCYB ngày 30/6/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về việc phê duyệt phê duyệt E-HSMT;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 29/7/2025 về việc Hủy thầu "Gói thầu YB-04: Giám sát thi công" thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500173096 thuộc dự án: Kho vật tư - Công ty Điện lực Yên Bái (E-TBMT số IB2500321512);

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả hủy thầu số 78/QLĐT ngày 30/7/2025 của Tổ Thẩm định - Công ty Điện lực Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu "Gói thầu YB-04: Giám sát thi công" thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500173096 thuộc dự án: Kho vật tư - Công ty Điện lực Yên Bái (E-TBMT số IB2500321512).

Lý do: do thay đổi về mục tiêu sau sắp xếp đơn vị hành chính (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai:

1. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành Hủy thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Để sử dụng tối đa nguồn lực của Công ty Điện lực Lào Cai sau sáp nhập, nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu YB-04: Giám sát thi công, với hình thức lựa chọn nhà thầu là *tự thực hiện*.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai thi hành Quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng được phân công./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGĐ Ng. Khắc Công;
- PGĐ Ng. Thanh Hà (c/d);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn