

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

“Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý Dự án về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Tên gói thầu: Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 23/07/2025 của phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu “Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3161/QĐ-PCNA ngày 17/07/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-PCNA ngày 19/07/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-PCNA ngày 22/07/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu hạng mục trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành