

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp VTIIB phục vụ sửa chữa TBN 101 TBA 220 kV Huế

Danh mục: Ngăn lộ 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Hạng mục: Sửa chữa tụ bù ngang TBN 101

(Xử lý sự cố)

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ công văn số 9648/BTC-QLĐT ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý tài khoản, tổ chức lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ngày 27/05/2025 về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của PTC2;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;

Căn cứ văn bản số 1302/PTC2-KH ngày 29 tháng 04 năm 2021 của PTC2 về việc phân cấp thực hiện công tác xử lý sự cố;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-PTC2 ngày 24/6/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán XLSC, danh mục: Ngăn lộ 110kV Trạm biến áp 220kV Huế, hạng mục: Sửa chữa tụ bù ngang TBN 101;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-PTC2 ngày 23/7/2025 của PTC2 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu danh mục: Ngăn lộ 110kV Trạm biến áp 220kV Huế, hạng mục: Sửa chữa tụ bù ngang TBN 101 (xử lý sự cố);

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-PTC2 ngày 24/7/2025 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa TBN 101 TBA 220 kV Huế;

Xét nội dung hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa TBN 101 TBA 220 kV Huế Huế do phòng ĐTXD trình duyệt theo văn bản số 663/ĐTXD ngày 29/7/2025; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 667/ĐTXD ngày 29/7/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa TBN 101 TBA 220 kV Huế Huế, thuộc danh mục: Ngăn lộ 110kV Trạm biến áp 220kV Huế, hạng mục: Sửa chữa tụ bù ngang TBN 101 (xử lý sự cố) với nội dung như E-HSMT của Phòng đầu tư xây dựng trình duyệt theo tờ trình số 663/ĐTXD ngày 29/7/2025 và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 667/ĐTXD ngày 29/7/2025.

Điều 2. Giao Phòng ĐTXD chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Web muasamcong;
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Chiến

