

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ
Thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”,
danh mục “Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 01/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-EVN ngày 20/3/2025 của Hội đồng thành viên EVN về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2);

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 06/4/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định phân cấp xử lý sự cố lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-PTC2 ngày 21/5/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC Danh mục: Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ Hạng mục: Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-PTC2 ngày 16/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”, danh mục “Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ”;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-PTC2 ngày 22/7/2025 của PTC2 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-PTC2 ngày 23/7/2025 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-PTC2 ngày 25/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu : Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “ Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”, danh mục “ Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ”;

Xét Tờ trình số 670/ĐTXD ngày 30/07/2025 của phòng Đầu tư xây dựng về việc đề nghị phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu : Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “ Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”, danh mục “ Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ” và ý kiến thống nhất của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu : Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “ Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”, danh mục “ Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ”:

- Chi tiết nội dung hiệu chỉnh E-HSMT theo phụ lục đính kèm.

- Các nội dung khác của E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 1724/QĐ-PTC2 ngày 25/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 không thay đổi.

Điều 2. Giao phòng Đầu tư xây dựng phối hợp các phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Kế hoạch; Kỹ thuật; Tài chính và Kế toán; Đầu tư xây dựng; Kiểm tra, thanh tra và pháp chế; Tổ chức và nhân sự; Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Web: muasamcong.mpi.gov.vn;
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Chiến

Phụ lục nội dung hiệu chỉnh E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp VTTB sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ
Thuộc dự toán mua sắm: Xử lý sự cố hạng mục “Sửa chữa Tủ bù dọc TBD 502.”,
danh mục “Ngăn lậ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ”

- Tại mục II.2.2 - Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật chính của thiết bị Bình tụ cho giàn tủ bù dọc 500kV tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật:

Nội dung tại E-HSMT đã phê duyệt và phát hành	Nội dung đề nghị hiệu chỉnh
11*. Chủng loại : 2 sứ, all-film, 01 pha, ngâm trong dầu, kiểu kín, ngoài trời.	11*. Chủng loại: 2 sứ, pp-film, 01 pha, ngâm trong dầu, kiểu kín, ngoài trời.
15* Điện dung định mức (μF) : 37,97	15* Điện dung định mức (μF) : $\approx 37,97$
21*. Bảo vệ tụ bằng cầu chì : Không yêu cầu (fuseless)	21*. Bảo vệ tụ bằng cầu chì : Có cầu chì bên trong theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
22*. Nhiệt độ làm việc: $0^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$	22*. Nhiệt độ làm việc: $-5^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$
25*. Điều kiện lắp đặt, vận hành : Ngoài trời, cho phép lắp đặt vận hành thẳng đứng hoặc nằm nghiêng	25*. Điều kiện lắp đặt, vận hành : Ngoài trời, cho phép lắp đặt vận hành thẳng đứng hoặc nằm ngang