

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối**

## GIÁM ĐỐC

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 2713/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 03/6/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-EVNNPT ngày 22/07/2025 của Tổng Giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 của dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối (sau đây gọi là dự án);

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-EVNNPT ngày 09/07/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối;

Căn cứ Quyết định số 5754/QĐ-NPTPMB ngày 24/07/2025 của Giám đốc NPTPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 5794/QĐ-NPTPMB ngày 25/7/2025 của NPTPMB về việc thành lập tổ chuyên gia và tổ thẩm định Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 thuộc Dự án;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc Dự án do phòng Kế hoạch lập tháng 07/2025;

Căn cứ Tờ trình số 1198/KH ngày 25/07/2025 của phòng Kế hoạch về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo số 1082/ĐT ngày 25/07/2025 của Tổ thẩm định về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc Dự án và các tài liệu liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, TKKT-DT, TKBVTC và HSMT thuộc dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối với các nội dung như Tờ trình số 1198/KH ngày 25/07/2025 của phòng Kế hoạch.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn vị liên quan của NPTPMB căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thế Hùng**