

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 04: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười –  
Giai đoạn 2 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh thuộc dự án Mở  
rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2.**

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-CN&MTĐT ngày 23/4/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-CN&MTĐT ngày 11/7/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-CN&MTĐT ngày 28/7/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2;

Căn cứ Tờ trình số 245/TTr-PQLDA ngày 29/7/2025 của Phòng Quản lý dự án về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2 thuộc dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30/7/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ E-HSMT gói thầu số 04: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2 thuộc dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2 với nội dung theo phụ lục đính kèm:

*(Nội dung chi tiết như dự thảo E-HSMT kèm theo)*

**Điều 2.** Phòng Quản lý dự án Công ty, Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định gói thầu số 04: Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước huyện Tháp Mười – Giai đoạn 2 có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty, Tổ trưởng Tổ chuyên gia và Tổ trưởng Tổ thẩm định gói thầu nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, P.QLDA (H).



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đinh Công Phú**