

Số: 599 /QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập ĐTM và các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu

### TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mà mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu", vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BQL ngày 31/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BQL ngày 01/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu

khả thi, lập ĐTM và các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BQL ngày 01/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập ĐTM và các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập ĐTM và các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Xét Tờ trình số 46/TTr-DA1 ngày 01/8/2025 của Phòng Dự án 1; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 439/BCTĐ-TĐ ngày 02/8/2025,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập ĐTM và các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 439/BCTĐ-TĐ ngày 02/8/2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Dự án 1 tổ chức triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo quy định.
- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Dự án 1 thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Trường các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Dự án 1 và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TGD, P.TGD P.V.Phong;
- Lưu: VT.

