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I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Khái quát về dự án và gói thầu: 

a) Khái quát về dự án: 

- Tên dự án: Sửa chữa khắc phục hư hỏng rãnh thoát nước, sân vườn, Trung 
tâm Y tế khu vực Thanh Ba 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba. 

- Mục tiêu đầu tư: (Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình 
được phê duyệt) 

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba, xã Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ . 

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, Quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Tổng mức đầu tư: 469.584.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín 
triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng) 

- Thời gian thực hiện: Qúy III, Năm 2025. 

* Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

2. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Thực hiện Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

3. Thời hạn hoàn thành: 15 ngày 

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 



trình: 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn, 
tiêu chuẩn 

I Công tác trắc địa, định vị công trình  

1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 
chung 

TCVN 9398: 2012 

II Công tác thi công đất, nền, móng  

1 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 
2012 

2 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361 : 
2012 

III Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

1 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết 
kế 

TCVN 5574: 2018 

2 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453 : 
1995 

3 Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCXDVN 305: 
2004 

4 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115: 2012 

5 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt 

thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và 

nghiệm thu. Nối cốt thép có gờ 

TCVNXD 
9391:2012 

TCXD 9390: 2012 
 

6 Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828: 2011 

IV Kết cấu thép  

1 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2018 

2 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu 

cầu kỹ thuật 

TCXDVN 170: 
2007 

V Công tác xây  

1 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 4085 : 2011 

VI Các hệ thống kỹ thuật  

 * Yêu cầu chung  

1 Quy phạm trang bị điện. 11TCN-18:2006 
đến 
11TCN21:2006. 



2 Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện. TCVN 4756:1989. 

 * Yêu cầu về thi công  

3 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. TCVN 7447:2010 

4 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp TCVN 7447:2010 

5 Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công 
cộng. 

TCXD 9027:2012 

6 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. TCXD 9206:2012 
8 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn 

thiết kế, kiểm tra và bảo trì. 

TCXDVN 

9385:2012 

9 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình 
công nghiệp. 

TCXDVN 

9358:2012 
10 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu 

cầu thiết kế 

TCVN-2622-95 

11 Thoát nước bên trong TCVN 4474:1987 
12 Cấp nước bên trong TCVN 

4513:1988 

13 Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài TCVN 7957:2008 
14 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình 

bên ngoài 
TCXDVN 33:2006 

VII Công tác hoàn thiện  

1 Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương pháp xác định 

độ bền nhiệt ẩm của màng sơn 

TCXDVN 9405: 

2012 

2 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu Phần 1: TCVN 9377-2:2012-Công tác lát 

và láng trong xây dựng 

TCVN 9377-
1:2012 

3 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu 

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-
2:2012 

4 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng 

TCVN 9377-
3:2012 

5 Cửa gỗ. Cửa đi. Cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật 

Cửa kim loại – Cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật 

TCXD 9366-
1:2012 

TCXD 9366: 2-
2012 



6 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công 

và nghiệm thu 

TCVN 4518 : 1988 

 Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành  

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các quy định của Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các qui 
định hiện hành của nhà nước. 

a. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ 
huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia 
thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao 
động, trang thiết bị phải theo đúng HSDT; 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên 
công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp 
hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi 
công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công 
công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở 
tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu 
mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn 
đề liên quan khi cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu 
tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, 
quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong HSDT và những điều kiện chung và 
điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng 
thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ 
đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác 
nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập 



nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây 
lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ 
sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. 
Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy 
phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

b. Yêu cầu về giám sát: 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các 
Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên 
trực tiếp của Chủ  đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư 
vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, 
làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và 
HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời 
gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ 
sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo 
ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc 
này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập. 

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Tất cả các vật liệu của nhà thầu sử dụng để thi công phải xác định rõ nguồn 
gốc cung cấp, chất lượng, chủng loại vật tư, vật liệu và phải đạt tiêu chuẩn Việt 
Nam. 

Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các mẫu 
thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..vv, cho Cán 
bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra. 

Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại các 
kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo cáo 
cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra. 



Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà sản 
xuất, chứng nhận thử nghiệm vật liệu...chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng 
bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác định một 
cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh. 

Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự thầu, sử dụng thi 
công công trình phải đúng với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ dự án và 
đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Nếu nhà thầu trúng thầu thi công, xây 
dựng, lắp đặt không đúng các loại vật liệu, thiết bị đã nêu thì nhà thầu phải tháo bỏ 
và làm lại, kinh phí cho việc làm lại này nhà thầu tự chịu trách nhiệm. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Việc thi công phải theo trình tự hợp lý, đảm bảo thi công gọn gàng, rứt điểm, 
không gây ách tắc giao thông. 

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255-
1986, an toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254 - 1989 

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt 
là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn 
khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về 
phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, 
nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay; 

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình cứu hoả,... phòng cháy để có thể sử lý 
ngay khi sự cố xảy ra. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi công 
xây dựng công trình theo quy định; đồng thời tuân thủ công tác bảo vệ môi trường 
theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác. 
Trong đó nhà thầu phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn do vận hành máy móc tại các khu vực dân cư và vận chuyển đất, đá 
và nguyên vật liệu xây dựng. Lở đất, sụt lún, sụt lở, xói mòn, ngập úng và các hiện 
tượng trôi đất khác do quá trình thi công. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp 



sau: 

+ Sử dụng xe tưới nước theo định kỳ để giảm bụi. 

+ Làm tấm chắn ồn và bụi tạm thời. 

+ Không để dầu mỡ rơi vãi rò rỉ trong quá thi công. 

+ Đề xuất xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến. 

+ Đề xuất lắp đặt hệ thống mương tưới tiêu nước tại các khu vực đi qua đồng 
ruộng. 

+ Khôi phục lại thảm thực vật ngay sau khi trả lại mặt bằng. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: vệ sinh trong các 
lán trại và các vị trí công trình; chất thải rắn từ quá trình xây dựng và rác thải sinh 
hoạt của công nhân. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời, đặt tại vị trí sẽ được lựa chọn 
phù hợp với cảnh quan của khu vực. 

+ Đặt các thùng chứa rác thải sinh hoạt trong khu vực lán trại công trình. 

+ Thu gon rác thải nguy hại vào thùng lưu giữ riêng, thuê công ty môi 
trường có chức năng xử lý. 

+ Phối hợp cùng với các tổ vệ sinh môi trường của địa phương để thực hiện 
việc thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với 
thực tế địa phương. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: làm biến đổi chế  
độ thuỷ văn và ô nhiễm nước mặt. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tổ chức thi công cuốn chiếu, để hạn chế việc cản trở dòng chảy. 

+ Thu gom một cách triệt để các dung dịch sử dụng trong quá trình thi công 
để không gây ảnh hưởng đến môi trường nước. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: lan truyền các 
bệnh nhiễm từ công nhân tới dân địa phương và ngược lại; phát sinh nguy hiểm tại 
những nơi công trường đang xây dựng. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tuyên truyền, giáo dục về ý thức thực hiện các biện pháp tránh bệnh tật. 

+ Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân và điều trị khi cần thiết. 



+ Lắp đặt các biển cảnh báo và chỉ dẫn giao thông. 

+ Đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại công trường xây dựng. 

7. Các yêu cầu về an toàn lao động: 

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 
30/3/2017, Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 và Thông tư số 16/2021/TT-
BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng; trong đó phải tổ chức 
thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ 
đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; tổ chức bộ phận quản lý 
an toàn lao động theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn 
lao động đối với phần việc do mình thực hiện; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, 
chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được 
quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình đối với các phần việc do mình thực hiện hoặc do nhà thầu phụ 
thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật 
tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng 
công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn. 

- Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy 
ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao 
động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm 
việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với 
người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường. 

- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự 
cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước 
khi tiếp tục thi công. 

- Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra 
trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác 



quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp 
đồng xây dựng. 

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ quan chức năng 
Nhà nước ban hành. 

- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh viện gần nhất để giải 
quyết các sự cố về mất an toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên có 
y tá trực cấp cứu, sơ cứu; 

- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về an toàn lao 
động để giám sát việc chấp hành an toàn và cán bộ hướng dẫn giao thông. 

- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức khoẻ định kỳ cho 
người lao động theo yêu cầu về an toàn lao động. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Biểu đồ huy động về nhân sự, vật liệu, thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Công tác thi công các hạng mục của công trình bố trí đủ các mũi thi công, 
mô tả biện pháp, công nghệ  thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu 
cầu kỹ thuật. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô 
công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi 
công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công 
trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết 
kế: 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 



trường; 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây 
dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;  

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng,an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

11. Yêu cầu về công tác đảm bảo giao thông: 

Thực hiện và tuân thủ theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
11/2010/NĐ-CP  ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

12. Yêu cầu khác: Được thỏa thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện 

hợp đồng (nếu có). 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 

 

 

 


