

Số: 893/QĐ-VEC

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu SC4-ĐNQ-2025: Thi công công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác và một số công trình trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi**

## TỔNG GIÁM ĐỐC

### TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ GTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-VEC-HĐTV ngày 25/12/2024 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và thu phí năm 2025 các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-VEC-HĐTV ngày 28/7/2025 của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và thu phí năm 2025 các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-VEC ngày 14/10/2025 và Quyết định số 791/QĐ-VEC ngày 22/7/2025 của Tổng giám đốc về thành lập và thay đổi nhân

*sự Tổ chuyên gia các gói thầu cho các hạng mục sửa chữa lập BC KTKT tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-VEC ngày 17/7/2025 phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác và một số công trình trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-VEC-HĐTV ngày 29/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác và một số công trình trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-VEC-HĐTV ngày 09/7/2025 của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý khai thác;*

*Căn cứ Nghị quyết số 886/NQ-VEC-HĐTV ngày 07/8/2025 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu SC4-ĐNQN-2025;*

*Xét Tờ trình số 17/TTr-TCG/ĐNQN ngày 29/7/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu SC4-ĐNQN-2025 và Báo cáo thẩm định số 417/BC-QLKT ngày 30/7/2025 của Ban Quản lý khai thác;*

*Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý khai thác.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu SC4-ĐNQN-2025: Thi công công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác và một số công trình trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban tham mưu trực thuộc VEC, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Kiểm tra & KTNB;
- Lưu: VT, QLKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hồng Quang**