

Số: 62/QĐ-BQLKVC

Cần Giờ, ngày 07 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen);

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-QLDA ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về việc duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen);

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-QLDA ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen);

Căn cứ Tờ trình số 0806-01/TTr-HQ-2025 ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen), kèm E-HSMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 57/TĐ-HSMT ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tổ Thẩm định - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về thẩm định E-HSMT gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen);


Xét Tờ trình số 124/TTr-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Phòng Đấu thầu - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tam Thôn Hiệp (từ Km1+200 đến cầu Tắc Tây Đen), với nội dung như sau:

### I. Nội dung gói thầu:

1. Tên gói thầu : Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
2. Giá gói thầu theo Quyết định số 25/QĐ-QLDA ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (thuế GTGT là 08%). : **2.759.989.940 đồng** (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, chín trăm tám mươi chín ngàn, chín trăm bốn mươi đồng).
3. Nguồn vốn : Vốn ngân sách Thành phố.



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu : 45 ngày.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu : Quý III/2025.
8. Loại hợp đồng : Trọn gói.
9. Thời gian thực hiện gói thầu : **60 ngày** (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

## II. E-HSMT:

1. Nội dung E-HSMT được duyệt theo quyết định này là E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.

2. E-HSMT được phê duyệt sẽ là:

- Căn cứ pháp lý để thực hiện mời thầu, đánh giá E - Hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.

- Căn cứ pháp lý để thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Kế toán, Phòng Quản lý dự án 1, Phòng Đấu thầu của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Phòng QLDA1, Phòng Đấu thầu (P).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Bá Trường**