

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: “**Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT**” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “**Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**” thuộc dự án: “**Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-EVNNPC ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Tổng công ty điện lực miền Bắc: Về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Quảng Ninh để thực hiện dự án: **Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách taluy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-PCQN ngày 22/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: **Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-PCQN ngày 24/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án Dự án: **Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách taluy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**;

Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-PCQN ngày 30/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Cải tạo, gia cố hệ thống kê mái, vách taluy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh**;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ ngày 25/7/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thiết bị Hà Nội về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện lập Hồ sơ mời thầu



gói thầu: “*Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT*” thuộc dự án: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*”;

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-PCQN ngày 02/08/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc thành lập tổ thẩm định trong hoạt động đấu thầu hạng mục: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*”;

Căn cứ Tờ trình ngày 06/08/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “*Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT*” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*”;

Căn cứ Tờ trình số 298/BQLDA ngày 08/08/2025 của Ban quản lý dự án ĐLQN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “*Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT*” dự án: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 08/8/2025 của Tổ thẩm định;
Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “*Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT*” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*” thuộc dự án: “*Cải tạo, gia cố hệ thống kè mái, vách ta luy, tường rào TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh*” (hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BQLDA (04);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tĩnh

