

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói số 03: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB TBA 110kV
Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành Phố Thái Bình, Giếng Đáy, Cẩm Phả thuộc
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành
thiết bị tại các TBA 110kV năm 2025”**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hiện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-HĐTV ngày 24/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Văn bản số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp công tác ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc để thực hiện các dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị tại các TBA 110kV năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-NPCETC ngày 02/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Giếng Đáy”;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-NPCETC ngày 02/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hải Hậu”;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-NPCETC ngày 02/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nghĩa Hưng”;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-NPCETC ngày 04/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cẩm Phả”;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-NPCETC ngày 04/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thành phố, tỉnh Thái Bình”;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-NPCETC ngày 29/7/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị tại các TBA 110kV năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-NPCETC ngày 04/8/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt dự toán gói số 03: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB TBA 110kV Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành Phố Thái Bình, Giếng Đáy, Cẩm Phả;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói số 03: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB TBA 110kV Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành Phố Thái Bình, Giếng Đáy, Cẩm Phả;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về E-HSMT gói số 03: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB TBA 110kV Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành Phố Thái Bình, Giếng Đáy, Cẩm Phả.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói số 03: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB TBA 110kV Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành Phố Thái Bình, Giếng Đáy, Cẩm Phả thuộc dự án “Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị tại các TBA 110kV năm 2025”, bao gồm các dự án:

- Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hải Hậu.
- Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nghĩa Hưng.
- Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thành phố, tỉnh Thái Bình.
- Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Giếng Đáy.
- Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cẩm Phả.

Điều 2. Các Ông Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư, Tài chính kế toán, Role căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PGĐ Ngô Quốc Huy;
- Lưu: VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Khanh