

Số: 486/QĐ-PCTQ

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: 03/TVGS- Tư vấn giám sát thi công  
xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: 05 công trình ĐTXD năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định công tác kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Giang vào Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-EVNNPC ngày 14/04/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ - PCTQ ngày 07/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 05 công trình ĐTXD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-PCTQ ngày 09/7/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc thành lập lại Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Tờ trình số 153/BQLDA, ngày 10/8/2025 của Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 03/TVGS- Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 05 công trình ĐTXD năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 128/TTĐ-PCTQ, ngày 12/8/2025 của Tổ

*thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03/TVGS- Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 05 công trình ĐTXD năm 2026;  
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03/TVGS- Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 05 công trình ĐTXD năm 2026 với nội dung theo file đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

*ms*

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Bằng**