

Số: 116/QĐ-CTN

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình
Dự án: Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Xuân Cảnh và các khu lân cận

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Xuân Cảnh và các khu vực lân cận;

Căn cứ tờ trình số 02/TT-TP ngày 21/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thống Phát về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Xuân Cảnh và các khu vực lân cận thuộc dự án/dự toán mua sắm Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Xuân Cảnh và các khu vực lân cận, có E-HSMT được lập đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư - Xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Xuân Cảnh và các khu vực lân cận, với nội dung theo E-HSMT đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Điều 2. Giao Phòng QLĐT-XDCB phối hợp với đơn vị Tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các bộ phận, đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty và đơn vị Tư vấn đầu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, QLĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Long