

Số: 170/QĐ-TLMĐ

Móng Cái 2, ngày 12 tháng 08 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến Km0+415; Km1+125,2 đến Km1+426,3; Km1+736,03 đến Km2+988,92; Km3+562,37 đến Km3+933,39.**

### CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI MIỀN ĐÔNG QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH5 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2025 hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TLMĐ ngày 12/07/2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh Về việc thành lập Tổ chuyên gia trong công tác lựa chọn nhà thầu các công trình Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-SNN&MT ngày 24/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến

Km0+415, đoạn từ Km1+125,2 đến Km1+426,3, đoạn từ Km1+736,03 đến Km2+988,92, đoạn từ Km3+562,37 đến Km3+933,39;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TLMD ngày 29/07/2025 của Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến Km0+415; Km1+125,2 đến Km1+426,3; Km1+736,03 đến Km2+988,92; Km3+562,37 đến Km3+933,39;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TLMD ngày 31/07/2025 của Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh Phê duyệt Dự toán gói thầu số 01 Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến Km0+415, đoạn từ Km1+125,2 đến Km1+426,3, đoạn từ Km1+736,03 đến Km2+988,92, đoạn từ Km3+562,37 đến Km3+933,39;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 06/08/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến Km0+415; Km1+125,2 đến Km1+426,3; Km1+736,03 đến Km2+988,92; Km3+562,37 đến Km3+933,39,

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa kênh cấp I-N2 đoạn từ Km0+00 đến Km0+415; Km1+125,2 đến Km1+426,3; Km1+736,03 đến Km2+988,92; Km3+562,37 đến Km3+933,39, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc công ty và Tổ trưởng tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy trình đấu thầu.

2. Tổ chuyên gia lập E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và công ty về hồ sơ mời thầu trình công ty phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc công ty, Tổ trưởng tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu, Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở NN&MT (B/cáo);
- KSV cty (P/h)
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT, PKTTNN-CT.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**Nguyễn Anh Tuấn**