

Số: 2709 /QĐ-C10-P9

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và dự toán Gói XL01: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà ở Cảnh sát quản giáo và Nhà ở Cảnh sát bảo vệ – Trại giam Đắk P'lao

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 111/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-C10 ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Cục trưởng Cục C10 về việc đồng ý chủ trương cải tạo, sửa chữa Nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Trại giam Đắk P'lao;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-C10 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục C10 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà ở Cảnh sát quản giáo và Nhà ở Cảnh sát bảo vệ - Trại giam Đắk P'lao.

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-C10 ngày 07 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục C10 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà ở Cảnh sát quản giáo và Nhà ở Cảnh sát bảo vệ – Trại giam Đắk P'lao.

Xét Tờ trình số 28/TTr-ĐP ngày 04/8/2025 của Trại giam Đắk P'lao của Trại giam Đắk P'lao về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu và dự toán Gói XL01: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà ở Cảnh sát quản giáo và Nhà ở Cảnh sát bảo vệ – Trại giam Đắk P'lao và Báo cáo thẩm định số 1.882./BC-P9 ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Phòng Hậu cần;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Hậu cần tại Phiếu trình giải quyết công việc số 1.883/PT-P9 ngày 11 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và dự toán Gói XL01: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà ở Cảnh sát quản giáo và Nhà ở Cảnh sát bảo vệ – Trại giam Đắk P'lao với nội dung chủ yếu như sau:

1. **Tên gói thầu:** Gói XL01: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình.
2. **Dự toán gói thầu:** 3.638.481.000 đồng, (Ba tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu bốn trăm tám mươi một nghìn đồng).

3. **Hồ sơ mời thầu** Cơ bản chấp nhận theo nội dung Hồ sơ mời thầu trình duyệt.

- Thời gian lựa tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào Điều 45 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và quyết định phê duyệt này, chủ đầu tư điều chỉnh lại các mốc thời gian chỉ định thầu, phát hành Hồ sơ mời thầu, đóng thầu và xét thầu cho phù hợp.

- Cách đánh giá xếp hạng nhà thầu: Nguyên tắc, phương pháp và trình tự đánh giá Hồ sơ mời thầu thực hiện theo Điều 58, 62 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Điều 29 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư hiệu chỉnh lại Hồ sơ mời thầu theo nội dung Báo cáo thẩm định số/BC-P9 ngày...../...../2025 của Phòng Hậu cần và gửi về Cục C10 trước khi phát hành.

Điều 2. Các đồng chí: Trưởng Phòng Hậu cần, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *hgy*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, P9.

CỤC TRƯỞNG

Thieu

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường

