

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

Căn cứ Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu. Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đấu thầu; Luật Đấu thầu công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-QLB ngày 15/05/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo trì công trình của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-QLB ngày 01/07/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-QLBMN ngày 02/07/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam;



Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-QLBMN ngày 21/01/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc Thành lập Tổ giúp việc thực hiện các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-QLBMN ngày 03/07/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc bổ sung nhiệm vụ của Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-QLBMN ngày 21/01/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện; Quyết định số 138/QĐ-QLBMN ngày 20/03/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc kiện toàn Tổ thẩm định các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-QLBMN ngày 08/08/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-QLBMN ngày 11/08/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-QLBMN ngày 13/08/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-QLBMN ngày 18/08/2025 của Giám đốc công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Hồ sơ kèm Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 18/08/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 171/BCTĐ ngày 26/08/2025 của Tổ thẩm định về báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư triển khai đấu nối tới nguồn DC cho các đài, trạm thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam” với nội dung theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTBDKT;
- Lưu: VT, TTĐ (LN04b).

HL

GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Châu

