[bookmark: _Hlk179886757][bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025.
- Giá gói thầu: 496.000.000 đồng
[bookmark: _Hlk201931686]- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2025,
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, qua mạng
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
- Phạm vi cung cấp:














	TT
	Nội dung 
	ĐVT
	Số máy
	Số lần bảo trì

	1
	Bảo trì định kỳ 3 tháng /1 lần- trực sự cố online 24/7  đối với các loại máy soi hàng hóa, hành lý model các loại : Hi-scan 100100T, VOTIX3D-100D
 -Kiểm tra, loại bỏ các vết gỉ sét của các thành phần cơ khí của máy, phục hồi các kết nối cơ khí. Kiểm tra độ kín của vỏ máy;
- Kiểm tra các đèn hiệu trên thành máy;
-Kiểm tra các rèm cao su chì và các tấm chì bảo vệ;
-Kiểm tra các mối tiếp đất;
-Kiểm tra hoạt động của băng tải, động cơ;
-Làm vệ sinh bên ngoài và bên trong khoang kiểm tra (làm sạch các photocell đầu vào, ra);
-Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp, kiểm tra các công tắc khóa liên động;
-Kiểm tra và làm sạch các quạt gió, màng lọc thông khí;
-Kiểm tra hoạt động của bàn phím điều khiển;
-Kiểm tra chế độ làm việc của đầu phát tia X – quang;
-Chỉnh độ chuẩn trục;
-Chỉnh chế độ làm việc của các màn hiển thị;
-Kiểm tra các tính năng xử lý hình ảnh, chức năng tài sản;
-Đo độ rò phóng xạ (sử dụng máy đo phóng xạ còn hạn kiểm định);
-Kiểm tra độ đâm xuyên, phân giải (sử dụng bộ dụng cụ chuẩn ASTM 729 có 09 test);
-Chuẩn cho chức năng hỗ trợ phát hiện ma túy, chất nổ bằng dụng cụ chuẩn của hãng sản xuất.
 - Dự đoán hỏng hóc và đưa ra biện pháp ngăn ngừa
	Cái 
	5
	4


- Địa điểm: tỉnh Lạng Sơn
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có
[bookmark: _Toc144120326][bookmark: _Toc117060012]2. Mục tiêu công việc:
Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025








[bookmark: _Toc144120327]3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số máy
	Số lần bảo trì

	1
	Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025
	Bảo trì định kỳ 3 tháng /1 lần- trực sự cố online 24/7  đối với các loại máy soi hàng hóa, hành lý model các loại : Hi-scan 100100T, VOTIX3D-100D
 -Kiểm tra, loại bỏ các vết gỉ sét của các thành phần cơ khí của máy, phục hồi các kết nối cơ khí. Kiểm tra độ kín của vỏ máy;
- Kiểm tra các đèn hiệu trên thành máy;
-Kiểm tra các rèm cao su chì và các tấm chì bảo vệ;
-Kiểm tra các mối tiếp đất;
-Kiểm tra hoạt động của băng tải, động cơ;
-Làm vệ sinh bên ngoài và bên trong khoang kiểm tra (làm sạch các photocell đầu vào, ra);
-Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp, kiểm tra các công tắc khóa liên động;
-Kiểm tra và làm sạch các quạt gió, màng lọc thông khí;
-Kiểm tra hoạt động của bàn phím điều khiển;
-Kiểm tra chế độ làm việc của đầu phát tia X – quang;
-Chỉnh độ chuẩn trục;
-Chỉnh chế độ làm việc của các màn hiển thị;
-Kiểm tra các tính năng xử lý hình ảnh, chức năng tài sản;
-Đo độ rò phóng xạ (sử dụng máy đo phóng xạ còn hạn kiểm định);
-Kiểm tra độ đâm xuyên, phân giải (sử dụng bộ dụng cụ chuẩn ASTM 729 có 09 test);
-Chuẩn cho chức năng hỗ trợ phát hiện ma túy, chất nổ bằng dụng cụ chuẩn của hãng sản xuất.
 - Dự đoán hỏng hóc và đưa ra biện pháp ngăn ngừa
	Cái 
	5
	4


[bookmark: _Toc144120328]4. Giải pháp và phương pháp luận:
4.1 Giải pháp và phương pháp luận: 
- Thuyết minh chi tiết về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.
4.2. Kế hoạch công tác: Có bảng tiến độ, kế hoạch triển khai gói thầu
[bookmark: _Toc144120329]5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
[bookmark: _Toc144120330]Theo quy định hiện hành. 
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