

Số: 1334/QĐ-PCHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp – Dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng - Công ty con của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Hải Phòng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-PCHP ngày 10/6/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-PCHP ngày 16/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025;

Căn cứ Quyết định số: 854/QĐ-PCHP ngày 28/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 1: Xây lắp – Dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp – Dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp – Dự án: Cải tạo các TBA trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung E-HSMT: Thống nhất theo nội dung E-HSMT Tổ chuyên gia trình duyệt kèm theo.

2. Thời gian phát hành E-HSMT: Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Thời gian mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Phòng Quản lý đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (đề c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (02);

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hưởng