

Số: 405/QĐ-ĐHSD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT  
gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng)  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa công, tường rào - Trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở II)  
thuộc dự án Sửa chữa công, tường rào - Trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở II)

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2020; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1124/QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sao Đỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 15 tháng 12 năm 2023 và Nghị quyết số 91/NQ-HĐT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa các hạng mục năm 2025 của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật "Sửa chữa công, tường rào - Trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở II)".

Căn cứ Tờ trình số 84/TTr-QM ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc dự án Sửa chữa công, tường rào - Trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở II);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính.



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch và Tài chính, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) trưởng đơn vị: phòng Kế hoạch và Tài chính, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các đ/c Phó Hiệu trưởng;
- Lưu: VT, KH&TC.



**TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên**

