

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG – BẢN CHẤT

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/11/2024; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chất; Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chất;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 1762/QĐ-HQBC ngày 16/10/2024 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chất về việc ban hành Quy trình trình duyệt dự toán - tổ chức đấu thầu – quản lý ký kết hợp đồng trong Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chất;

Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 2298/EVN-KTSX ngày 25/4/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thông qua danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định (phần thiết bị, công trình phụ) năm 2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-EVN ngày 01/12/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát; Quyết định số 658/QĐ-EVN ngày 23/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-HQBC ngày 17/02/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn chống thấm mái NMTĐ thủy điện Bản Chát và sân đường, trần kho vật tư NMTĐ Huội Quảng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-HQBC ngày 31/7/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và Dự toán Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Căn cứ Quyết định 1365/QĐ-HQBC ngày 04/8/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-HQBC ngày 12/8/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc thành lập tổ chuyên gia gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Căn cứ E-HSMT đã phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-HQBC ngày 22/8/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 920/TCGXT ngày 25/8/2024 của phòng Kế hoạch và Vật tư về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Xét Báo cáo thẩm định số 669/TTĐ ngày 26/8/2025 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025;

Theo đề nghị của ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi một số nội dung E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn sân đường và trần kho vật tư thiết bị Nhà máy thủy điện Huội Quảng năm 2025 như Phụ lục đính kèm. Các nội dung khác của E-HSMT không đề cập trong Quyết định này được giữ nguyên theo E-HSMT đã ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-HQBC ngày 22/8/2025.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư tổ chức thực hiện để lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của gói thầu.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng phòng: Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Vật tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTD.

GIÁM ĐỐC

Mai Tổng Giang