

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: SCL ĐZ 35kV NR Thị trấn, NR Đức Thọ 17, 12, 3, 6, 13, NR Đức Yên 2, 3, 6, NR Đức Lâm 7, 8, NR Trung Lễ - Tân Hương, NR Tân Hương 5, NR Bùi Xá 1, NR Trung Lễ - Đức Dũng, NR Yên Hồ - Liên Minh thuộc ĐZ 373E18.2; ĐZ 22kV Trục chính, NR Đức Lạc 5 thuộc ĐZ 472E18.2, NR Tùng Ảnh - Thị trấn, NR Tùng Ảnh 14 thuộc ĐZ 474E18.2; SCL đường dây Các Nhánh rẽ Xuân An 8,12,15, Nhánh rẽ Nghi Xuân 2,3,5,9, các TBA Xuân An 4, 6, 9, Nghi Xuân 4 thuộc ĐZ 371E18.11, nhánh rẽ Xuân Hội 3, TBA Xuân Đan 2, TBA Xuân Hội 1 thuộc ĐZ 473E18.11, nhánh rẽ Xuân Yên 5 thuộc ĐZ 377E18.11; nhánh rẽ Xuân Lam 6, nhánh rẽ TBA Thủy Lợi, nhánh rẽ Xuân Lam 2, 3 thuộc ĐZ 374E18.11; SCL trục chính và các nhánh rẽ lộ ĐZ 375E18.7, 377E18.7, 371E18.7, 373E18.7, 474E18.2, 471E18.7, 472E18.7 và các TBA Sơn Lâm 5; Sơn Quang 6; Sơn Hồng 8; Sơn Bình 7; Sơn Trường 6,7; Thị Trấn 8; Sơn Diệm 7, 10; Tây Sơn 3; Quyết Thắng; Sơn Bằng 5,6; Sơn Trường 10,11; Sơn Bình 6, Sơn Tiến 1,8,9,10; Sơn Lễ 7,8,10,11,12,13; Sơn Mai 6; Sơn Thủy 12; SCL đường dây 35kV trục chính 371E18.2; NR TBA Đức Bồng 2, 5, 6; NR Đức Hương - Đức Liên; NR Đức Hương 1, 3; NR Đức Liên 1, 3; NR Đức Lĩnh; NR Đức Lĩnh 7; Nhánh rẽ Vũ Quang-Hương Sơn và các TBA Đức Bồng 2, 3, 4, 5, 6, 7; TBA Đức Hương 1, 2, 3, 6; TBA Đức Lĩnh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

TBA Vũ Quang 1, Hương Đại, Ga Đức Lạc

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: SCL ĐZ 35kV NR Thị trấn, NR Đức Thọ 17, 12, 3, 6, 13, NR Đức Yên 2, 3, 6, NR Đức Lâm 7, 8, NR Trung Lễ - Tân Hương, NR Tân Hương 5, NR Bùi Xá 1, NR Trung Lễ - Đức Dũng, NR Yên Hồ - Liên Minh thuộc ĐZ 373E18.2; ĐZ 22kV Trục chính, NR Đức Lạc 5 thuộc ĐZ 472E18.2, NR Tùng Ảnh - Thị trấn, NR Tùng Ảnh 14 thuộc ĐZ 474E18.2; SCL đường dây Các Nhánh rẽ Xuân An 8,12,15, Nhánh rẽ Nghi Xuân 2,3,5,9, các TBA Xuân An 4, 6, 9, Nghi Xuân 4 thuộc ĐZ 371E18.11, nhánh rẽ Xuân Hội 3, TBA Xuân Đan 2, TBA Xuân Hội 1 thuộc ĐZ 473E18.11, nhánh rẽ Xuân Yên 5 thuộc ĐZ 377E18.11; nhánh rẽ Xuân Lam 6, nhánh rẽ TBA Thủy Lợi, nhánh rẽ Xuân Lam 2, 3 thuộc ĐZ 374E18.11; SCL trục chính và các nhánh rẽ lộ ĐZ 375E18.7, 377E18.7, 371E18.7, 373E18.7, 474E18.2, 471E18.7, 472E18.7 và các TBA Sơn Lâm 5; Sơn Quang 6; Sơn Hồng 8; Sơn Bình 7; Sơn Trường 6,7; Thị Trấn 8; Sơn Diệm 7, 10; Tây Sơn 3; Quyết Thắng; Sơn Bằng 5,6; Sơn Trường 10,11; Sơn Bình 6, Sơn Tiến 1,8,9,10; Sơn Lễ 7,8,10,11,12,13; Sơn Mai 6; Sơn Thủy 12; SCL đường dây 35kV trục chính 371E18.2; NR TBA Đức Bồng 2, 5, 6; NR Đức

**Hương - Đức Liên; NR Đức Hương 1, 3; NR Đức Liên 1, 3; NR Đức Lĩnh;
NR Đức Lĩnh 7; Nhánh rẽ Vũ Quang-Hương Sơn và các TBA Đức Bông 2,
3, 4, 5, 6, 7; TBA Đức Hương 1, 2, 3, 6; TBA Đức Lĩnh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
TBA Vũ Quang 1, Hương Đại, Ga Đức Lạc**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 06/TCG_SCL ngày 21/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 542/ĐT ngày 22/8/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 2802/EVNNPC-KH ngày 13/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SCL điều chỉnh bổ sung năm 2025 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 1805/QĐ-PCHT ngày 08/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2025;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán số 1858/QĐ-PCHT ngày 13/8/2025, 1856/QĐ-PCHT ngày 13/8/2025, 1854/QĐ-PCHT ngày 13/8/2025, 1852/QĐ-PCHT ngày 13/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1894/QĐ-PCHT ngày 15/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 1904/QĐ-PCHT ngày 18/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 2: SCL2025/24, 25, 26, 27 - Sửa chữa ĐZ Trung thế và TBA
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn một túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý III/2025
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	90 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT của E-HSMT
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.