

Số: 144 /QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 22 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 03/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2016; Luật số 35/2018/QH 14; Luật số 40/2019/QH 14; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc Hội khoá XV;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội khoá XV;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội khoá XV;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp) và giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025 của ngân sách cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ về việc điều chỉnh giá dự toán gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ Tờ trình số 220-TTr/2025/CA ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 89.BC-LX.2025 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân về việc thẩm định E-HSMT gói

thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Phan Trọng Tuệ với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cát An và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cát An và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- TTUB: Chủ tịch;
- Công ty TNHH TVXD Lập Xuân;
- Công ty TNHH TVĐT Cát An
- VPUB: CVP;
- Lưu: VT, KT-Thành, VP-Trung (5b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Hữu Thắng