

Số: 3013 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 8 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm

công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)” – thuộc công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2022 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 7/01/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các công trình đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ công văn số 3152/EVNHCMC-KH ngày 4/8/2025 của Tổng công ty về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-PCBC ngày 24/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật – dự toán công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 & T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)”;

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-PCBC ngày 22/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-PCBC ngày 11/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty

Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-PCBC ngày 13/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)”;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-PCBC ngày 18/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 (lần 5);

Căn cứ tờ trình ngày 25/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)” – chuyển hồ sơ đầy đủ ngày 5/9/2025.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 5/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay tủ phân phối hư hỏng thuộc các trạm: Phạm Văn Hai (T1=>T4); Đại Phúc 1, 2; Sông Ông Lớn, Trung Sơn (T11, T14 &T12/2) và Định Cư 4 (T3/2, T4A, T5, T6, T7)” với nội dung:

1. Mục lục E-HSMT:

- Mô tả tóm tắt.

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật.

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:

- + Thay tủ phân phối hạ thế: 176 tủ.
- + Cáp đồng bọc hạ thế 95mm²: 29 mét.
- + Cáp đồng bọc hạ thế 50mm²: 7 mét.
- + Cáp duplex đồng 2*11mm²: 14 mét.
- + Cáp Quadplex 3*25+1*16mm²: 5,6 mét.
- + Thu hồi tủ phân phối hạ thế: 176 tủ.

Điều 2. Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành