
 

E-ĐKC 5.2 - Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng:  

- Ngoài các trường hợp không được trả Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng nêu tại CDNT, các trường hợp sau nhà thầu sẽ bị tịch thu 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

+ Nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực. 

+ Nhà thầu vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

+ Nhà thầu thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng 

từ chối gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng; 

+ Nhà thầu không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của hợp 

đồng. 

+ Chủ đầu tư có bằng chứng trong việc Nhà thầu sử dụng tiền thanh 

toán cho hợp đồng này sai mục đích. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào 

trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Chủ 

đầu tư có quyền tịch thu bảo lãnh. 

E-ĐKC 5.4 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Chủ đầu tư giải tỏa và 

trả lại cho nhà thầu không chậm hơn 28 ngày kể từ khi nhà thầu 

hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Hàng hóa được nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng và Chủ đầu tư nhận được Bảo lãnh bảo 

hành từ nhà thầu. 

 


