

Số: 2919/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh” – giai đoạn Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT, thuộc dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình ngày 25/8/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2122/QLĐT ngày 26/8/2025 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh”;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-PCBC ngày 31/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 11);

Căn cứ Phương án đầu tư dự án "Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh" số 1577/PA-PCBC ngày 12/5/2025 do Đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Bình Chánh lập và được duyệt theo quyết định số 2431/QĐ-PCBC ngày 15/07/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-PCBC ngày 31/07/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án "Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh";

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-PCBC ngày 04/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-PCBC ngày 04/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh" – giai đoạn Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-PCBC ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu "Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Chánh” với các nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

– Phần lắp mới:

- + Kéo mới lưới trung thế cấp 3xACV bọc 22kV- 95mm² - 24kV+AC70mm², chiều dài đơn tuyến: 2.000 mét.
- + XDM trạm 250 kVA: 01 trạm (MBT SDL).
- + XDM trạm 400 kVA: 07 trạm
- + TCCS trạm 250 kVA thành trạm 400 kVA: 01 trạm.
- + Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm² trên trụ hiện hữu: 2.200 mét.

– Phần tháo dỡ:

- + Tháo dỡ máy biến thế 3 pha 250 kVA: 01 trạm
- + Tháo dỡ máy biến thế 1 pha 50 kVA: 01 trạm

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- + - Mô tả tóm tắt.
- + - Từ ngữ viết tắt.

- Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần thứ hai: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU.

- + Chương V : Điều khoản tham chiếu.

- Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành