

Số: 3044/QĐ-ALĐPP

Quận 3, ngày 26 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”

Thuộc dự án: Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMM ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMM ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ALĐPP ngày 08/08/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”;

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-ALĐPP ngày 19/8/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”;

Căn cứ Báo cáo số 539/KT ngày 26/08/2025 của Tổ thẩm định về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại tờ trình số 2543/KHVT ngày 25/08/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án: “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)” thuộc dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (có qua mạng) gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)” thuộc dự án Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu Trường Đại đến cầu An Lộc)”, với nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chi dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
2. Thời gian chuẩn bị E-HSĐT, thời gian có hiệu lực của E-HSĐT, bảo đảm dự thầu:
- Thời gian chuẩn bị E-HSĐT: tối thiểu 09 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
 - Thời gian có hiệu lực E-HSĐT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 210 ngày kể từ ngày E-HSĐT có hiệu lực.

Điều 2. Phòng Kế hoạch Vật tư, Tổ chuyên gia đối chiếu và chuẩn xác lại khối lượng chi tiết các chủng loại vật tư, quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị phù hợp với các tài liệu liên quan đến dự án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của phần này; tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 539/KT ngày 26/08/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐV.

Lê Thanh Tuấn