

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn
thẩm tra BCNCKT
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Việt
Trì 500kV nổi cấp

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 2713/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 03/6/2025 của EVNNPT về việc Ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) ban hành kèm quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-NPTPMB ngày 11/7/2022 của NPTPMB về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong NPTPMB;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-NPTPMB ngày 02/4/2023 của Giám đốc NPTPMB về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

Căn cứ Quyết định 64/QĐ-HĐTV ngày 06/3/2025 của HĐTV EVNNPT về việc giao quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-EVNNPT ngày 28/5/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu của dự án: Trạm biến áp 220kV Việt Trì 500kV nối cấp (sau đây gọi là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 4548/QĐ-NPTPMB ngày 21/6/2025 của Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí giám sát khảo sát, tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật - dự toán và bản vẽ thi công của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-EVNNPT ngày 17/7/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-NPTPMB ngày 24/7/2025 của NPTPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 6708/QĐ-NPTPMB ngày 21/8/2025 của NPTPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định gói thầu thuộc Dự án;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc Dự án do Tổ chuyên gia lập tháng 08/2025;

Căn cứ Văn bản số 1472/ĐT ngày 05/9/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo lập E-HSMT gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1474/ĐT ngày 05/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1475/ĐT ngày 05/9/2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, Tư vấn thẩm tra BCNCKT thuộc dự án: Trạm biến áp 220kV Việt Trì

500kV nối cấp với các nội dung như Tờ trình số 1475/ĐT ngày 05/9/2025 của Tổ chuyên gia.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn vị liên quan của NPTPMB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Lương Nhân