

Số: 65/QĐ-BQLDA

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu gói thầu 26/MSTB-TTYTKA:
Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế, Thuộc Dự án đầu tư xây dựng công
trình Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ
sung: số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày
04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ
sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày
04/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm
định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh: số 09/QĐ-DDCN ngày 08/8/2025 về việc
phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh;
số 19/QĐ-DDCN ngày 19/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; số
28/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu
28/TVĐT-TTYTKA: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu
26/MSTBTTYTKA; số 29/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025 về việc phê duyệt kết quả
chỉ định thầu gói thầu 29/TVTĐ-TTYTKA: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT
gói thầu 26/MSTB-TTYTKA;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BQLDA ngày 29/8/2025 của Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh về
việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 26/MSTB-TTYTKA thuộc dự án Đầu tư xây
dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh;

Căn cứ E-HSMT số IB2500364462 phát hành ngày 30/8/2025 trên hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 325/TTr-HSMT ngày 12/9/2025 của Tổ chuyên gia đấu
thầu thuộc Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan; Báo cáo thẩm định



số 275/BCTĐ-HSMT ngày 12/9/2025 của Tổ Thẩm định thuộc Công ty cổ phần tư vấn Châu Anh.

Xét đề nghị của phòng Quản lý dự án 1 và phòng Kỹ thuật – Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu 26/MSTB-TTYTKA: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế, Thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh E-Hồ sơ mời thầu gồm:

- Sửa đổi tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa, chương IV, E-HSMT cụ thể như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa |
|-----|---|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Máy xét nghiệm miễn dịch (Thuộc nhóm 3) | Cái | 1 | Theo quy định tại Chương V | Vùng Châu Âu hoặc nhóm nước G7 | Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 90 |

- Sửa đổi tại Bảng số 3: Thông số kỹ thuật yêu cầu, chương V, E-HSMT, Cụ thể như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Nội dung E-HSMT | Nội dung sửa đổi |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Cân kỹ thuật 0,1g loại hiện số | Số lượng 4 cái | Số lượng 2 cái |
| 2 | Cân kỹ thuật 0,01g loại hiện số | Số lượng 4 cái | Số lượng 2 cái |

2. Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BQLDA ngày 29/8/2025.


Điều 2. Giao các phòng: Kế hoạch - Đấu thầu, Quản lý dự án 1, các đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định; Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch – Đấu thầu; Quản lý dự án 1; Giám đốc các đơn vị tư vấn đấu thầu và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc BQLDA;
- Lưu VT, KTTĐ./.



Nguyễn Quang Linh