

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

**GÓI THẦU SỐ 54: PHỤC HỒI VÀNH CHÈN CƠ KHÍ BƠM TĂNG ÁP,**  
**BƠM CẤP, BƠM NGỪNG NĂM 2025**

**Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Mông Dương**  
**Quảng Ninh, tháng 09/2025**

**TỔ CHUYÊN GIA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BCXT-TCG

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu Gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp,  
bơm cấp, bơm ngưng năm 2025**

**Thuộc dự án/dự toán mua sắm Sản xuất kinh doanh điện năm 2025**

Kính gửi: Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần  
– Công ty Nhiệt điện Mông Dương

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần – Công ty Nhiệt điện Mông Dương;
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh điện năm 2025;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025;
- Số KHLCNT: PL2500194483 thời điểm đăng tải 21/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500367430 - 00 thời điểm đăng tải 05/09/2025;
- Giá gói thầu: 2.975.472.360 VND
- Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty NĐMD
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2025 Tổng Công ty Phát điện 3 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-NĐMD ngày 06/8/2025 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương về việc phê duyệt dự toán chi phí Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-NĐMD ngày 20/8/2025 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu phục vụ Sản xuất kinh doanh điện đọt 16 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-NĐMD ngày 28/8/2025 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-NĐMD ngày 03/9/2025 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ Sản xuất kinh doanh điện đọt 16 năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Sản xuất kinh doanh điện năm 2025.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần – Công ty Nhiệt điện Mông Dương thành lập theo Quyết định số 1686/QĐ-NĐMD ngày 28/08/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Sản xuất kinh doanh điện năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Lê Ngọc Phương	Tổ trưởng	Đánh giá chung
2	Ông Lê Xuân Hải	Tổ viên	Đánh giá về năng lực tài chính.
3	Ông Nguyễn Ngọc Hà	Tổ viên	Đánh giá về KT
4	Ông Nguyễn Mậu Toàn	Tổ viên	Đánh giá về KT



5	Ông Đỗ Văn Vượng	Tổ viên	Đánh giá về KT
6	Bà Vũ Thùy Linh	Tổ viên	Đánh giá về năng lực tài chính.
7	Bà Cao Thị Minh Trâm	Tổ viên	Đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT; Năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về giá.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, kết quả đánh giá là tổng hợp kết quả đánh giá và thống nhất của các thành viên trong tổ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT chung của cả Tổ CGXT, tổ chuyên gia thống nhất ủy quyền thành viên: Cao Thị Minh Trâm thực hiện các thủ tục đăng tải E-HSMT; Báo cáo đánh giá E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng Đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần kỹ thuật Toàn Thắng	2.975.472.360	2.127.404.528	-	2.127.404.528
2	Công ty Cổ phần thiết bị & kỹ thuật Khánh Linh	2.975.472.360	2.668.117.320	-	2.668.117.320
3	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco	2.975.472.360	2.945.719.000	-	2.945.719.000

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thuật Toàn Thắng	Đạt
2	Công ty Cổ phần thiết bị & kỹ thuật Khánh Linh	Đạt
3	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ *Không có*.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có*.



### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần kỹ thuật Toàn Thắng	Đạt
2	Công ty Cổ phần thiết bị & kỹ thuật Khánh Linh	Đạt
3	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không có

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần kỹ thuật Toàn Thắng	Không Đạt	
2	Công ty Cổ phần thiết bị & kỹ thuật Khánh Linh	Không Đạt	
3	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco	Không Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

#### • CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TOÀN THẮNG

##### ✓ Yêu cầu về kỹ thuật

\* **Phạm vi phản phục hồi:** Trong E-HSDT, Nhà thầu không cung cấp bảng chào thể hiện các nội dung công việc tại bảng số 2 (Danh mục vật tư và dịch vụ)- mục 2 (Mục tiêu công việc: Phạm vi công việc), Chương V theo yêu cầu của E-HSMT.

\* **Yêu cầu về vật tư phục hồi/ thay thế:** Trong E-HSDT, Nhà thầu cung cấp tài liệu kèm theo. Tuy nhiên, có một số vấn đề cụ thể như sau:

- Thông số kỹ thuật/mã mác của vật tư phục hồi/ thay thế:

+ Trong E-HSMT có yêu cầu Nhà thầu chào đầy đủ thông số kỹ thuật và/hoặc mã mác vật tư quy định tại bảng số 2, mục 2 Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. Tuy nhiên, trong E-HSDT của Nhà thầu, một số mục không được chào thông số kỹ thuật/mã mác gồm các mục như dưới đây:

•Vành chèn cơ khí bơm cấp: Mục số 4; 9; 10; 11; 16; 17; 18; 20.

•Vành chèn cơ khí bơm tăng áp: Mục số 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16.

•Vành chèn cơ khí bơm ngưng: Mục số 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13.



- Hãng sản xuất, Xuất xứ của vật tư phục hồi/ thay thế:

+ Nhà thầu không chào hãng sản xuất, xuất xứ của vật tư phục hồi/thay thế của các mục dưới đây:

•Vành chèn cơ khí bơm cấp: Mục số 4; 9; 10; 11; 16; 17; 18; 20.

•Vành chèn cơ khí bơm tăng áp: Mục số 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16.

•Vành chèn cơ khí bơm ngưng: Mục số 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13.

**Kết luận: TCG đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.**

#### • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & KỸ THUẬT KHÁNH LINH

##### ✓ Yêu cầu về kỹ thuật

\* Phạm vi phần phục hồi: Trong E-HSDT, Nhà thầu không cung cấp bảng chào phần dịch vụ tại bảng số 2 (Danh mục vật tư và dịch vụ) - mục 2 (Mục tiêu công việc: Phạm vi công việc) Chương V theo yêu cầu của E-HSMT.

**Kết luận: TCG đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.**

#### • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO

##### ✓ Yêu cầu về kỹ thuật

\* Phạm vi phần phục hồi: Trong E-HSDT, Nhà thầu không cung cấp bảng chào thể hiện đầy đủ các nội dung công việc tại bảng số 2 (Danh mục vật tư và dịch vụ) - mục 2 (Mục tiêu công việc: Phạm vi công việc) Chương V theo yêu cầu của E-HSMT.

\* Yêu cầu về vật tư phục hồi/ thay thế: Trong E-HSDT, Nhà thầu không cung cấp tài liệu kèm đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

**Kết luận: TCG đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.**

Như vậy, sau khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu, TCG đánh giá không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật.

#### 8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 15, tháng 9, năm 2025 đến ngày 24, tháng 9, năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

Căn cứ khoản 1, điều 17, luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 quy định các trường hợp hủy thầu quy định: “Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu”.

Vì vậy, căn cứ kết quả đánh giá nêu trên và quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025, Tổ chuyên gia kính đề nghị Ông Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt hủy thầu gói thầu số 54: Phục hồi vành chèn cơ khí bơm tăng áp, bơm cấp, bơm ngưng năm 2025. Lý do: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


1 Ông Lê Ngọc Phương Tổ trưởng

.....  



2 Ông Lê Xuân Hải Tổ viên

.....  


3 Ông Nguyễn Ngọc Hà Tổ viên

.....  


4 Ông Nguyễn Mậu Toán Tổ viên

.....  


5 Bà Vũ Thùy Linh Tổ viên

.....  


6 Ông Đỗ Văn Vượng Tổ viên

.....  


7 Bà Cao Thị Minh Trâm Tổ viên

.....  
