

Số: 843/QĐ-KTTL

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1017/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác giai đoạn 2023-2030; số 789/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025; số 756/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 về việc danh mục công trình thủy lợi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, bảo trì năm 2025; số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 về Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-SNNMT ngày 26/8/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Số 815/QĐ-KTTL ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện; số 816/QĐ-KTTL ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; số 817/QĐ-KTTL ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu tư vấn thực hiện Gói thầu số 07: Tư vấn lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham;

Căn cứ Tờ trình số 242/TTr-TCG ngày 03/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / Anh *anh*

Nơi nhận: *anh*

- Như Điều 2;
- Lưu HC, DA.



Hà Thế Vinh

Phụ lục: Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 08. **Phí công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Thạch Nham: B8-3; B3-2; B3-15-2; Cống xả sâu tại K6+350, cống điều tiết B8-9 tại K7+390 kênh B8; Cầu qua kênh B3 tại K10+970; Xi phông số 1 tại K0+080 kênh B7-3b; Sạt lở bờ kè hạ lưu phía Bắc đập dâng Thạch Nham**

(Kèm theo Quyết định số 843/QĐ-KTTL ngày 03/9/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi)

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Cụ thể có E-HSMT kèm theo)

