

Số: 1418/QĐ-PCSL

Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành TBA phân phối năm 2025**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-HĐTV ngày 26/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD - Tài chính điều chỉnh năm 2025 cho Công ty Điện lực Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-PCSL ngày 26/08/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt dự toán: Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành TBA phân phối năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ0PCSL ngày 27/08/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành TBA phân phối năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 2488/TTr-PCSL ngày 29/08/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn SXKD về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành TBA phân phối năm 2025;**

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành TBA phân phối năm 2025**, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định thầu, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch và Vật tư, Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Thanh tra bảo vệ và pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu; Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Điện lực Sơn La căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- BGD Công ty (để b/c);
- Các phòng: CNTT&DS, KT, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Duy Trinh**