

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

#### Gói 4: Cung cấp hàng hóa và xây lắp

**Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trung, hạ áp tỉnh Thái Nguyên**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-EVNNPC ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-PCTN ngày 16/7/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-PCTN ngày 23/7/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-PCTN ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-PCTN ngày 06/9/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 22/TCG ngày 08/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 445/TTĐ ngày 10/9/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói 4: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trung, hạ áp tỉnh Thái Nguyên với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án Điện lực Thái Nguyên, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Thái Nguyên, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PGĐ ĐTXD;
- Lưu: VT, BQLDA.

**GIÁM ĐỐC****Nguyễn Phúc Thịnh**