

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt E-HSMT điều chỉnh  
gói thầu 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công  
trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2

thuộc dự án

- Cải tạo, sắp xếp lại lưới điện hạ thế các TBA trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2025
- Lắp đặt tủ điện liên lạc tại các trạm biến áp trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2025
- Sắp xếp lưới trung áp, tăng cường khả năng cấp điện năm 2025
- Lắp đặt thiết bị đóng cắt tự bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty điện lực Thanh Xuân 2025
- Nâng cao khả năng cấp điện các tuyến cáp ngầm 22kV thuộc lộ 457E1.20; 453E1.5; 457E1.5
- Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (Khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)
- Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện quận Thanh Xuân năm 2025 - đợt 2
- Cải tạo các TBA nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (giai đoạn 2)
- Cải tạo, nâng công suất các TBA nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2025

## **GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư,

luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 8/08/2025 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 3402/EVN-QLĐT ngày 29/05/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng từ 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 6506/EVNHANOI-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-PCHADONG ngày 19/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-PCHADONG ngày 28/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-PCHADONG ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Hà Đông về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2;

Căn cứ tờ trình ngày 10/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT điều chỉnh gói thầu 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 10/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT điều chỉnh gói thầu 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT điều chỉnh gói thầu: 01/2025-VTTB.22-ĐTXD\_TX: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 – đợt 2 với nội dung sau:

Điều chỉnh các bản vẽ thuộc Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật:

Bản vẽ số TX.CTSXLD-2024-HA.55;

Bản vẽ số BV-TX-CT.20;

Bản vẽ số BV-TX-CT.21;

Bản vẽ số BV-TX-CT.22;

Các nội dung khác của E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định 1464/QĐ-PCHADONG ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Hà Đông không thay đổi.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng KH&VT; Phòng TC&KT; Phòng QLĐT và Ban QLDA kiêm nhiệm căn cứ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- GD;
- Lưu: VT, KHVT (02 bản giấy).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Dương Xuân Thiện**