

Số: 2256/QĐ-PTC2

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ  
MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn.**

**Thuộc kế hoạch LCNT: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ  
Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2.**

## **GIÁM ĐỐC**

### **CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 06/04/2021 của EVNNPT về việc Ban hành quy định phân cấp xử lý sự cố lưới truyền tải điện của EVNNPT;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của PTC2;*

*Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;*

*Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2;*

*Căn cứ quyết định số 2017/QĐ-PTC2 ngày 16/8/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự toán Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2 (xử lý sự cố);*

*Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-PTC2 ngày 18/8/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Danh mục: Ngăn lộ*

MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2 (Xử lý sự cố);

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-PTC2 ngày 29/8/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn;

Xét nội dung hồ sơ mời thầu của gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn do Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 03/9/2025; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 845/ĐTXD ngày 03/9/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTXD,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn với nội dung như E-HSMT của Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 03/9/2025; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 845/ĐTXD ngày 03/9/2025 của Tổ thẩm định.

Theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Kế toán, Phòng Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế; Đội trưởng Đội TTĐ Đà Nẵng; Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Web muasamcong;
- PGD Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

### **GIÁM ĐỐC**



**Lê Đình Chiến**

