

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
DD&CN TỈNH VĨNH LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHU VỰC BA TRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/QĐ-BQL

Ba Tri, ngày 03 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng số 1, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC BA TRI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQL ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung thuộc dự án: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02);

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02);

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri về việc phê duyệt giá gói thầu thi công xây dựng số 1, hạng mục: Đào ao chôn lấp rác khu 15 và khu 16, Đào ao chứa nước rỉ rác khu 13, Xây dựng đường nội bộ, Chiếu sáng bãi rác và đường nội bộ, Xây dựng mới hàng rào ở khu vực giáp kênh Gò Keo, Trồng cây xanh khu vực tiếp giáp với sông Hàm Luông, thuộc công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02);

Căn cứ Tờ trình ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long về việc phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng số 1, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các

hạng mục bổ sung công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02);

Căn cứ Báo cáo số 62/HSMT-TTĐ ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phương Đăng về việc thẩm định E-HSMT, Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng số 1, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng số 1, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung công trình: Đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (Giai đoạn 02) với nội dung theo phụ lục đính kèm (Hồ sơ mời thầu đính kèm).

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban GD Ban QLDA;
- Tổ Quản lý dự án (thực hiện);
- Lưu: VT, Tổ Quản lý dự án.



Trần Thị Thanh Tuyền