

Số: 899/QĐ-CNCB

Cao Bằng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình:  
Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng

### CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng, đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/12/2020;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-CNCB ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt Danh mục đấu tư năm 2025;

*Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-CNCB ngày 25/02/2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đầu tư năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-CNCB ngày 02/07/2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-CNCB ngày 14/8/2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán và bản vẽ thi công dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-CNCB ngày 22/8/2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng;*

*Theo dự thảo E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng do Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng lập;*

*Theo Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số: 149/BCTĐ-UCE ngày 03/9/2025 của Công ty TNHH UCE;*

*Xét Tờ trình số 305/TTr-TTKĐ ngày 03/9/2025 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 5% chi phí dự phòng).*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng, với các nội dung theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện Tổ giúp việc quản lý dự án đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.ĐT&XD; VT.

**CHỦ TỊCH KIỂM  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Dư Hữu Nghĩa**

**PHỤ LỤC E-HSMT****Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình:**

Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng

*(Kèm theo Quyết định số 899/QĐ-CNCB ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch kiêm giám Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng)*

1. Dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng.
2. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
3. Giá gói thầu: 3.103.232.830 đồng *(Ba tỷ một trăm linh ba triệu hai trăm ba mươi hai nghìn tám trăm ba mươi đồng)*, đã bao gồm thuế VAT.

Giá gói thầu được xác định tại Quyết định số 844/QĐ-CNCB ngày 22/8/2025 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo bể lắng và bể lọc Nhà máy nước Sông Bằng.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

11. Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

12. Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ thời điểm đăng tải thông báo mời thầu.

13. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày đóng thầu.

14. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và nguồn vốn bố trí cho dự án.

15. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Như E-HSMT kèm theo.

16. Nội dung công việc khác: Như E-HSMT kèm theo.