

Số: 149/QĐ-BQLDAKV5

Tây Ninh, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, đường cặp hàng rào Ủy ban huyện

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 5

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 2025;

Căn cứ Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, đường cặp hàng rào Ủy ban huyện;

Căn cứ Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, đường cặp hàng rào Ủy ban huyện;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BQLDAKV5, ngày 27/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, đường cặp hàng rào Ủy ban huyện;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BQLDAKV5 ngày 28/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 về việc phê duyệt dự toán gói thầu công trình: Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, đường cặp hàng rào Ủy ban huyện;

Căn cứ Tờ trình số 646/TTr-CTY ngày 5/9/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Quản lý Dự án, Bộ phận Tài chính, Bộ phận Văn phòng và Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam căn cứ Quyết định thi hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tùng